

СОГЛАШЕНИЕ № 88С/2021

о реализации на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края регионального проекта *"Современная школа"* (мероприятие *"Создание и функционирование центров естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" в общеобразовательных организациях и малых городах"*), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта *"Современная школа"* в рамках национального проекта "Образование"

г. Хабаровск

" 27 " 08 2021 г.

Министерство образования и науки Хабаровского края, именуемое в дальнейшем "*Министерство*", в лице министра образования и науки Хабаровского края Хлебниковой Виктории Георгиевны, действующей на основании Положения о министерстве образования и науки Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 22.01.2011 № 21-пр, с одной стороны, и администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края, именуемое в дальнейшем "*Муниципальное образование*", в лице Коломыцева Александра Васильевича – главы Комсомольского муниципального района, именуемая в дальнейшем "*Муниципальное образование*", действующего на основании Устава, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района Хабаровского края, именуемое в дальнейшем "*Образовательная организация*", в лице директора Хафизовой Ларисы Радиковны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "*Стороны*", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является реализация *регионального проекта "Современная школа"*, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов мероприятия *"Создание и функционирование центров естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" в общеобразовательных организациях и малых городах"* (далее – Центр "*Точка роста*"), на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта *"Современная школа"*, осуществляемого в целях выполнения национального проекта "Образование", в части обновления материально-технической базы Образовательной организации для создания и функционирования Центра "*Точка роста*".

2. Обязанности Сторон

2.1. *Министерство* обеспечивает:

2.1.1. Приобретение оборудования (профильный базовый комплект, дополнительное оборудование) для обновления материально-технической базы Образовательной организации, на базе которого будет создан Центр "*Точ-*

ка роста".

2.1.2. Осуществление мониторинга достижения Сторонами значений показателей регионального проекта *"Современная школа"*, на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края, а также планов мероприятий по реализации регионального проекта в соответствии с приложениями к настоящему Соглашению.

2.1.3. Осуществление контроля по достижению значений показателей, мероприятий, осуществляемых Центром "Точка роста" и координацию деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения.

2.1.4. Направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения от Сторон.

2.2. **Муниципальное образование** обеспечивает:

2.2.1. Достижение на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края, значений показателей, задач, а также результатов регионального проекта *"Современная школа"* и дат их достижения, в части создания и функционирования Центра "Точка роста", в соответствии с приложениями к настоящему Соглашению.

2.2.2. Утверждение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра "Точка роста".

2.2.3. Контроль за подготовкой к организации деятельности Центра "Точка роста": осуществление текущего ремонта в соответствии с утвержденным типовой дизайн-проектом и проектом зонирования, фирменным стилем Центра "Точка роста", с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров естественно-научной и технологической направленностей, утвержденными распоряжением Министерством просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6.

2.2.4. Осуществление реализации мероприятий по информационному сопровождению регионального проекта *"Современная школа"* в части своей компетенции.

2.2.5. Контроль выполнения Образовательной организацией плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра "Точка роста".

2.2.6. Осуществление проверок соблюдения Образовательной организацией условий, целей и порядка реализации регионального проекта *"Современная школа"* в части создания и функционирования Центра "Точка роста".

2.2.7. Представление ежеквартально в Министерство не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчетов о достижении значений показателей регионального проекта *"Современная школа"*, отчетности по произведенным операционным расходам, а также по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра "Точка роста".

2.2.8. Предоставление оперативной аналитической информации по запросам Министерства в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.2.9. Достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта "*Современная школа*", реализуемого на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

2.2.10. Соблюдение исполнительской дисциплины, применение мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении должностных лиц Муниципального образования, Образовательной организации, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением.

2.2.11. Обеспечение операционных расходов, связанных с функционированием Центра образования "Точка роста".

2.2.12. Выполнение иных обязательств, связанных с надлежащим исполнением настоящего Соглашения.

2.3. **Образовательная организация** обеспечивает:

2.3.1. Текущий ремонт Центра "Точка роста" в соответствии с утвержденным типовой дизайн-проектом и проектом зонирования, фирменным стилем Центра "Точка роста", с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифровой, естественнонаучной технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6.

2.3.2. Выполнение Образовательной организацией плана мероприятий (дорожной карты) по обновлению материально-технической базы Образовательной организации по созданию и функционированию Центра "Точка роста".

2.3.4. Установка и сохранность оборудования, приобретенного Министерством в рамках реализации регионального проекта "*Современная школа*" для обновления материально-технической базы Образовательной организации, постановку оборудования на баланс Образовательной организации в установленном законом порядке.

2.3.5. Лицензирование образовательной деятельности Центра образования "Точка роста" по программам дополнительного образования обучающихся.

2.3.6. Организация набора обучающихся по программам Центра образования "Точка роста".

2.3.7. Организация торжественного открытия Центра "Точка роста" в единый день 01.09.2021 г.

2.3.8. Осуществление реализации мероприятий по информационному сопровождению регионального проекта "*Современная школа*" в части своей компетенции.

2.3.9. Предоставление оперативной аналитической информации по запросам Сторон в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.3.10. Представление ежеквартально не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчетов о достижении значений показателей регионального проекта "Современная школа", а также плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра "Точка роста";

2.3.11. Достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта "Современная школа" по созданию и функционированию Центра "Точка роста" и иных мероприятий, обозначенных в паспорте регионального проекта "Современная школа", размещенного на сайте министерства образования и науки Хабаровского края
<https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Realizaciya-nacionalnyh-proektov/1069>.

2.3.12. Выполнение иных обязательств, связанных с надлежащим исполнением настоящего Соглашения.

2.4. Стороны обязуются обеспечить полное и своевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31. 12. 2022 г.

4. Заключительные положения

4.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать отдельные соглашения, договоры по всем направлениям взаимодействия.

4.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций, переговоров Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи сторон

Министерство

Муниципальное образование

Образовательная организация

Министр образования и науки Хабаровского края

Глава Комсомольского муниципального района на Хабаровском крае

Директор МБОУ СОШ сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

/В.Г. Хлебникова
(подпись, М.П.)

/А.В. Коломыцев
(подпись, М.П.)

/Л.Р. Хафизова
(подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению о реализации на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа", в рамках национального проекта "Образование"

ФОРМА

Таблица 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА¹

по приведению площадки центра образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" муниципального бюджета образовательного учреждения средней общеобразовательной школы сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

на " " 20 г.

1.	Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом, на базе которой создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центр "Точка роста")	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Большая Картель» Комсомольского муниципального района Хабаровского края
2.	Адрес фактического местонахождения общеобразовательной организации	681081, Хабаровский край, Комсомольский район, село Большая Картель, ул. Звёздная, д.42
3.	ФИО руководителя общеобразовательной организации с указанием адреса электронной почты и контактного телефона	Хафизова Лариса Радиковна - mboykartel@rambler.ru 8(4217)564-594
4.	ФИО руководителя центра "Точка роста" (куратора, ответственного за функционирование и развитие) с указанием адреса электронной почты и контактного телефона	Попенко Светлана Евгеньевна - заместитель директора по УМР - mboykartel@rambler.ru 8(4217)564-594

5.	Ссылка на специальный раздел "Центр "Точка роста" официального сайта общеобразовательной организации	http://www.mboykartel.edu.27.ru/?page=361
6.	Перечень рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе Центра "Точка роста"	«Рабочая программа по Биологии для учащихся 5-11 классов» «Рабочая программа по Химии для учащихся 8-11 классов» «Рабочая программа по Физике для учащихся 7-11 классов»
7.	Перечень дополнительных общеобразовательных программ технической, естественно-научной и технологической направленностей, с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точка роста"	
8.	Перечень программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точка роста"	«Биология на службе медицины» -11кл. «Фундаментальные эксперименты в физической науке» 10кл. «Физика и химия»-5 кл. «НЛЮ: научная лаборатория открытий» (биология) -5-6кл. «НЛЮ: научная лаборатория открытий» (химия) – 8-9 кл. «Электротехника»-5кл.
9.	Ссылка на раздел официального сайта общеобразовательной организации, в котором размещены утвержденные программы (из п.6 – 8)	http://www.mboykartel.edu.27.ru/?page=361
10.	Общее количество педагогических работников, реализующих образовательные программы, естественнонаучной и технологической направленностей	2

Муниципальное образование

 (подпись, М.П.)

Образовательная организация


 (подпись, М.П.) /Л.Р. Хафизова (инициалы, фамилия)

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ²

о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра образования естественнонаучной и технологической направленности муниципальной бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

на " " 20 г.

№	Название программы повышения квалификации	Количество часов	Дата выдачи удостоверения о повышении квалификации	Наименование организации, реализующей программу	Численность слушателей программы из образовательной организации
1.	«Точка Роста» учителя химии»	36ч	24 июня 2021года	ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образованного министерства Просвещения Российской Федерации»	2
2.	«Точка Роста» учителя физики»	36ч	25 июня 2021года		



Образовательная организация

Л.Р. Хафизова
(подпись, И.П.) (инициалы, фамилия)

ФОРМА

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ

регионального проекта "Современная школа" в Центре "Точка роста" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

на " 20 г.

Общая численность обучающихся организации, чел.													
Наименование индикатора/показателя													
Численность детей, обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "естественно-научные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика" "Обществознание и естествознание", "Технология" и /или/ курсы внеурочной деятельности общественной теллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точка роста", чел.				Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра "Точка роста", чел.				Количество педагогических работников центра "Точка роста", прошедших обучение по программам их реестра повышения квалификации федерального оператора, чел				Доля педагогических работников центра "Точка роста", прошедших обучение по программам их реестра повышения квалификации федерального оператора, процент	
2021		2022		2021		2022		2021		2021		2021	
план ³	факт ⁴	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
62		89		30		50		2	2			100	
175													

Общая численность обучающихся образовательной организации, чел.

Муниципальное образование

Образовательная организация

М.П. В. Комсомольск
(подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)

Л.Р. Хафизова
(подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


к Соглашению о реализации на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа", в рамках национального проекта "Образование"

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о реализации "дорожной карты" по созданию и функционированию Центра "Точка роста" муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

на " _____ " _____ 20 ____ г.

Аналитическая информация о реализации "дорожной карты" по созданию и функционированию Центра "Точка роста", проведенных мероприятиях за отчетный период предоставляется в свободной форме с приложением фотографий, ссылок на официальные сайты, публикации.



Муниципальное образование

А.В. Колосовцев
(подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)



Образовательная организация

Л.Р. Хафизова
(подпись, М.П.) (инициалы, фамилия)

